COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

Provincia di Ragusa

C.A.P. 97010 C.F. 9200590884 P.I. – 00177300886 Tel. 0932/970261 0932 970262

AREA TECNICA

Servizio Opere Pubbliche

DETERMINA N. 68 del 06.08.2013 del Registro Particolare

DETERMINA N. 65 del 06.8.2013 del Registro Generale

Oggetto: lavori di manutenzione straordinaria, restauro e consolidamento della chiesa Madre Maria SS. Assunta - CUP B 96 111 000590002 CIG 4832185D32 – Aggiudicazione definitiva.

Il Responsabile dell'Area Tecnica
Geom. Paolo Amato

Premesso che con delibera della Giunta Municipale n. 96 del 16/07/2012 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di "Manutenzione straordinaria e consolidamento della chiesa Madre Maria SS. Assunta ", redatto dal dott. ing. Alessandro Gullotta e dal dott. arch. Arch. Gianfranco Garofalo, per l'importo complessivo di € 815.000,00 dei quali € 554.868,87 per lavori a base d'asta di cui € 529.621,51 soggetti a ribasso ed € 25.247,36 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, ed € 260.131,13 per somme a disposizione dell' Amministrazione;

Che con D.R.S. n. 350 del 23/07/2012 registrato il 27/07/2012 emesso dalla Presidenza della Regione Sicilia, ed acquisito in atti di questo Comune al prot. 8422 del 18/09/2012 le opere stesse sono state ammesse a finanziamento per l'importo complessivo di € 815.000 con impegno al Cap. 504432 del bilancio Regionale

Che il su indicato D.R.S. ha attribuito a questo Comune ogni iniziativa diretta all'affidamento dei lavori ;

Che con determinazione a contrarre n. 43 del 18/01/2013 del Registro Generale (n. 02 del 17/01/2013 del Registro Particolare) adottata ai sensi dell'art. 11 del D.lgvo 163/2006 nel testo coordinato con le norme della L.R. n. 12/2011, per le motivazioni ivi contenute, è stato stabilito di procedere all'affidamento dei lavori di che trattasi mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara, ai sensi dell'art. 122, comma 7 del D. Lgs. n. 163/2006, nel testo coordinato con le norme della L.R.n. 12/2011, e secondo la procedura prevista dall'art. 57, comma 6) del D.lgovo 163/2006 e L.R. n. 12/2011, con invito rivolto a quindici operatori economici;

Che con la medesima determinazione dirigenziale n. 43/2013 sopra citata è stato approvato lo schema di lettera d'invito, all'uopo predisposta dal Responsabile Unico del Procedimento;

Che con propria Determinazione n. 348 del 28/06/2013 del Registro Generale (n. 58 del 25/06/"013 del Registro Particolare) si è proceduto all'approvazione del verbale di gara con contestuale aggiudicazione provvisoria a favore dell'Impresa Scancarello Gaetano con sede in Palermo nella via Ugo Betti n. 3 per l'importo di € 369.329,74 di cui € 344.082,38 per lavori al netto del ribasso del 35,0324 offerto in sede di gara ed € 25.247,36 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA ;

Dato atto che dell'aggiudicazione provvisoria come sopra effettuata è stata data adeguata pubblicità mediante affissione all'Albo Pretorio di questo Comune al n. 101 dal 28/06/2013 al 13/07/2013, nonché sul sito informatico istituzionale al n. 619;

Rilevato che per l'impresa aggiudicataria, giusta la documentazione acquisita, si è accertato il possesso dei richiesti requisiti;

Rilevato altresì, dopo attento accertamento, che le operazioni di gara si sono svolte regolarmente e che, conseguentemente, si può dar luogo all'aggiudicazione definitiva dell'appalto all'Impresa Scancarello Gaetano, già dichiarato provvisoriamente aggiudicataria;

Dato atto che in applicazione del ribasso d'asta praticato dalla impresa Scancarello Gaetano definitiva il quadro economico dell'intervento viene cosi determinato

A	Importo complessivo dei lavori			
A1)	Per lavori al netto del ribasso del 35, 0324%			344.082,38
A2)	Per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€		25.247,36
	Somma importo contrattuale	€		**369.329,74**
B	Per somme a disposizione			

B1	Per IVA al 10% su A)	€	36.932,97	
B2	Per Spese Generali e Competenze Tecniche	€	54.649,42	
B3	Per IVA al 21% su B2	€	11.310,05	
B4	Per Competenze Tecniche Coordinatore per la Sicurezza(IVA compresa)	€	55.127,50	
B5	Per Spese Geologiche e Geotecniche (IVA compresa	€	18.353,62	
B6	Per Oneri di conferimento alla pubblica discarica	€	3.200,00	
B7	Per Spese Pubblicità Gara d'Appalto	€	4.900,00	
B8	Per attività del R.U.P. 0,25 *2% di A)	€	2.774,34	
B9	Per imprevisti ed arrotondamenti (<10%)	€	54.329,31	
B10	Per economie derivanti dal ribasso d'asta IVA compresa		204.093,07	
	Sommano	€	445.670,25	260.131,13
	TOTALE	€		**815.000,00**

Visti gli atti inerenti la procedura di affidamento dei lavori in parola e riconosciutoli regolari;

Visto il D.Lgs. 12 Aprile 2006 n, 163 nel testo coordinato con le norme della L.R. L.R. 12 Luglio 2011 n. 12;

Visto il D.P.R. 05 Ottobre 2010 n. 207 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il Regolamento d'esecuzione ed attuazione della L.R. 12/07/2011 n. 12, di cui al D.P.R.S. 31/01/2012, n. 13;

Vista la Legge Regionale n. 30/2000;

Visto l'O.R. EE. LL. della Regione Siciliana, nonché la legislazione vigente;

Visto lo Statuto Comunale

Richiamata la determinazione Sindacale n. 64 del 31/12/2012 con la quale il sottoscritto è stato confermato Responsabile dell'area tecnica ed assegnate le relative funzioni dirigenziali;

Ritenuta la propria competenza in merito all'oggetto trattato

D E T E R M I N A

1)- Di prendere atto delle risultanze della gara svoltasi dall'8/03/2103 al 29/05/2013 e di aggiudicare pertanto definitivamente l'appalto dei lavori di "Manutenzione, restauro e consolidamento della chiesa Madre Maria SS. Assunta" all'impresa Scancarello Gaetano con sede in Palermo nella Via Ugo Betti n. 3 , per l'importo di euro 344.082,88 al netto del ribasso del 35,0324 % , oltre euro 25.247,36 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso per un totale complessivo di euro 369.329,74 oltre IVA al 10%.

2) -Di autorizzare conseguentemente la stipula con la Ditta aggiudicataria di apposito contratto che ai sensi dell'art. 11 comma 5 del D.lgvo 163/2006 e L.R. 12/2011, potrà avvenire trascorsi 45 (quarantacinque) giorni dalla comunicazione prevista dall'art. 79 dello stesso D.Lgvo 163/2006 e L. R. 12/2011;

3)-Di approvare il seguente quadro economico dell'intervento derivante dall'applicazione del ribasso d'asta :

A	Importo complessivo dei lavori			
A1)	Per lavori al netto del ribasso del 35, 0324%			344.082,38
A2)	Per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€		25.247,36
	Somma importo contrattuale	€		**369.329,74**

B	Per somme a disposizione			
B1	Per IVA al 10% su A)	€	36.932,97	
B2	Per Spese Generali e Competenze Tecniche	€	54.649,42	
B3	Per IVA al 21% su B2	€	11.310,05	
B4	Per Competenze Tecniche Coordinatore per la Sicurezza	€	55.127,50	
B5	Per Spese Geologiche e Geotecniche (IVA compresa	€	18.353,62	
B6	Per Oneri di conferimento alla pubblica discarica	€	3.200,00	
B7	Per Spese Pubblicità Gara d'Appalto	€	4.900,00	
B8	Per attività del R.U.P. 0,25 *2% di A)	€	2.774,34	
B9	Per imprevisti ed arrotondamenti (<10%)	€	54.329,31	
B10	Per economie derivanti dal ribasso d'asta IVA compresa		204.093,07	
	Sommano	€	445.670,25	445.670,25
	TOTALE	€		**815.000,00**


4)-Di dare atto che in esecuzione del D.R.S. n. 350 del 23/07/2012 registrato il 27/07/2012 emesso dalla Presidenza della Regione Sicilia, ed acquisito in atti di questo Comune al prot. 8422 del 18/09/2012 le opere stesse sono state ammesse a finanziamento per l'importo complessivo di € 815.000 con impegno al Cap. 504432 del bilancio Regionale per cui nessun onere è da porre a carico del bilancio comunale

5)-Di dare atto infine, della regolarità e correttezza amministrativa del presente provvedimento.

6)-Di trasmettere, il presente provvedimento all'Area Affari Generali sia ai fini della pubblicazione sia all'Albo Pretorio che sul sito informatico di questo Ente, sia per la predisposizione del relativo contratto di appalto da stipularsi trascorsi i termini di cui all'art. 11 comma 10 del D.lgvo 163/2006 e L.R. 12/2011

Il Responsabile dell'Area Tecnica

Geom. Paolo Amato



PARERE DEL RESPONSABILE AREA ECONOMICO-FINANZIARIA

Visto di regolarità contabile ai sensi e per gli effetti dell'art. 53 della Legge 142/90 come recepito dall'art. 1, comma 1° lett.i) della L.R. 48/1991, modificato dall'art. 12 della L.R. 30/2000.

La sottoscritta Responsabile del Servizio Finanziario, in ordine alla regolarità contabile della superiore determina dirigenziale avente ad oggetto : "lavori di manutenzione straordinaria, restauro e consolidamento della chiesa Madre Maria SS. Assunta – Aggiudicazione definitiva"

- Considerato che nessun onere in questa sede è da porre a carico del Bilancio, si esprime parere favorevole.

Lì 06-08-2015

Il Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria
(D.ssa Morello Maria Rita)