REG. DELIB. N. 212 DEL 28/12/2012

COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

(Provincia di Ragusa)

****

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE - COPIA

OGGETTO: Approvazione preventivo di spesa per la sistemazione delle strade rurali mediante la fornitura e stesura di conglomerato cementizio, misto granulometrico, rete elettrosaldata e noleggio mini escavatore.

		P	A
PAOLO BUSCEMA	Sindaco	X	
NOTO SALVATORE	Assessore	X	
CASTELLO PASQUALE	"	X	
IAPICHINO BRUNO	"	X	
FERRARO MARIASTELLA	"	X	

L'anno duemiladodici addì **VENTOTTO** del mese di **DICEMBRE** alle ore 12.30 nella Residenza Municipale a seguito di regolare invito, si è riunita la Giunta Municipale. Accertata la sussistenza del numero legale assume la Presidenza il Sindaco Dott. Paolo Buscema con l'assistenza del Segretario Generale Dr. Carmelo Innocente.

Il Responsabile del Servizio;

Vista la presente proposta di deliberazione e la L.R. 48/91, come modificata dalla L. R. n. 30/2000 esprime parere favorevole sotto il profilo della regolarità tecnica.

Monterosso Almo, li 28/12/2012

Il Responsabile del Servizio
F.to Geom. Amato Paolo

Il Responsabile del Servizio;

Vista la presente proposta di deliberazione e la L.R. 48/91, come modificata dalla L. R. n. 30/2000 esprime parere favorevole sotto il profilo della regolarità contabile.

Monterosso Almo, li 28/12/2012

Il Vice Responsabile del Servizio
F.to Sig.ra Cirma Carmela

COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

Provincia di Ragusa

AREA TECNICA

SERVIZIO MANUTENZIONE

C.A.P. 97010 P.I. – 00177200886 Tel. 0932/970261 -0932/970262

Reg. A.T. n. 55/2012
Prot. 277/A.T.

lì, 28/12/2012

Proposta di delibera per la G.M.

OGGETTO: approvazione preventivo di spesa per la sistemazione delle strade rurali mediante la fornitura e stesura di conglomerato cementizio, misto granulometrico, rete elettrosaldata e noleggio mini escavatore per l'anno 2012;

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

Premesso che questa Amministrazione ha necessità di garantire la transitabilità nelle strade rurali mediante la sistemazione della sovrastruttura stradale;

Considerato in particolare che, per una normale transitabilità è necessario provvedere a tale manutenzione;

Che su indicazione del Responsabile dell'Area Economico Finanziaria la somma effettivamente disponibile è pari a 5.500,00 IVA compresa;

Visto il preventivo di spesa rideterminato in funzione della disponibilità comunicata redatto dal geom. Farina Mariano del servizio manutenzione di quest'Area Tecnica in data 27.12.2012 per l'importo complessivo di € 11.000,00 IVA compresa;

Visto il Decreto Sindacale n. 14 del 10.05.2012 con il quale è stato riconfermato Responsabile dell'Area Tecnica ed assegnate le relative funzioni dirigenziali;

Per quanto sopra manifestato

PROPONE alla G.M.

1. di approvare il preventivo di spesa redatto dal geom. Farina Mariano di quest'Area Tecnica- Servizio Manutenzione in data 27.12.2012 per la fornitura e stesura di conglomerato, cementizio, rete elettrosaldata, misto granulometrico e noleggio mini escavatore per i lavori di ordinaria manutenzione e sistemazione della sovrastruttura delle strade rurali di proprietà comunale per l'importo di € 5.500,00 IVA compresa;

2. Assegnare la somma complessiva all'Area Tecnica di € 5.500,00 IVA compresa derivante dal presente provvedimento come da visto del responsabile dell'Area Economico Finanziaria in calce all'atto deliberativo;

3. Di dichiarare, con separata ed unanimi, il presente provvedimento urgente e conseguentemente immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134 comma 4° del D.Lgs. 267/00;

Il Responsabile del Sevizio
Geom. Farina Mariano

Il Responsabile dell'Area Tecnica
Geom. Amato Paola

COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

Provincia di Ragusa

AREA TECNICA
SERVIZIO MANUTENZIONE

C.A.P. 97010 P.I. – 00177200886 Tel. 0932/970261 -0932/970262

Oggetto: Preventivo di spesa per la sistemazione delle strade rurali mediante la fornitura e stesura di conglomerato cementizio, misto granulometrico, rete elettrosaldata e noleggio mini escavatore.-

RELAZIONE

A seguito segnalazioni di vari cittadini è stato accertato che allo stato attuale lo strato superficiale di molte strade rurali di questo territorio Comunale, ed in alcuni casi specie nei tratti con maggiore pendenza, ne risulta quasi interrotto, con gravi difficoltà ai cittadini ed alle aziende agricole.

Dalle segnalazioni ricevute e da alcuni sopralluoghi effettuati risulta necessario provvedere con urgenza al ripristino della sovrastruttura stradale al fine di ripristinare la transitabilità.

Si ritiene opportuno e necessario effettuare la fornitura e stesura di conglomerato cementizio con annegata la rete elettrosaldata, per eseguire la sovrastruttura di alcuni tratti di strada dove la pendenza risulta più accentuata, inoltre sarebbe opportuno prima di eseguire la sovrastruttura stradale procedere mediante pala meccanica alla sistemazione del materiale (misto granulometrico) ed al suo livellamento.

Alla luce di quanto sopra si ritiene inutile in base all'esperienza acquisita negli anni precedenti eseguire la manutenzione delle strade con forte pendenza mediante la stesura di misto granulometrico in quanto il ruscellamento delle acque meteoriche trasporta il detrito a valle creando accumuli e difficoltà al transito veicolare.

Le operazioni di sistemazione cui sopra rivestono a parere del sottoscritto carattere di urgenza allo scopo di ripristinare la transitabilità delle strade interessate ed a mantenere l'efficienza e la funzionalità delle stesse, eliminando il pericolo derivante dalle buche e dagli avvallamenti riscontrati.

Trattandosi di opere di manutenzione gli interventi previsti saranno rivolti essenzialmente al mantenimento tipologico e costruttivo dell'esistente.

Per la quantificazione della spesa si è tenuto in considerazione il prezzo unitario per esecuzione fondazione stradale di cui al prezziario regionale per le OO.PP in Sicilia, anno 2009, per la fornitura e stesura di conglomerato cementizio si è applicato l'importo di cui al citato prezziario alla voce 3.1.3 1) pari ad € 113,90 al metro cubo di impasto, per la rete elettrosaldata la voce 3.2.4 pari a 1,88 al Kg, il nolo del mini escavatore si è applicato l'importo di € 45,00, mentre per la fornitura di misto granulometrico si è ritenuto opportuno ed equo l'applicazione del prezzo di € 16,36 al mc. con tale importo viene compensato il maggiore trasporto oltre i 5 Km. dalla cava, con al mancata costipazione del materiale.

Ciò premesso, sulla scorta delle attuali disponibilità di bilancio, comunicata dal Responsabile dell'Area Economico Finanziario pari ad € 5.500,00 il quadro economico della spesa è così stato determinato:

- Conglomerato cementizio preconfezionato, acquistato presso idonei impianti e reso a piè d'opera da qualsiasi distanza dall'impianto, con idonea autobetoniera dosato a 200 Kg. di cemento per mc. di impasto, compreso la sosta della autobetoniera per il tempo di getto.

mc. 20,00 x euro 113,90 = euro 2.278,00

- Fornitura e collocazione di rete di acciaio elettrosaldata a fili lisci o nervati con diametro non superiore a 8 mm, con le caratteristiche conformi alle norme tecniche vigenti, comprese le saldature ed il posizionamento in opera, gli eventuali tagli a misura, legature di filo di ferro, i distanziatori, gli sfridi eventuali sovrapposizioni anche se non prescritti nei disegni esecutivi, compreso altresì l'onere delle prove previste dalle norme vigenti in materia.-

Kg. 50 x euro 1,88 = euro 94,00

- Mini escavatore funzionante, compreso operatore

ore 12,00 x € 45,00 = euro 540,00

- Trasporto, fornitura e stesura di tout-venant o misto di fiume di varia pezzatura e granulometria per sistemazione strade rurali, da fornirsi in ogni zona del territorio comunale, secondo le quantità indicate dal responsabile del procedimento, così come specificato nell'allegato foglio patti e condizioni:

mc. 90,00 x euro 16,90 = euro 1.521,00

Riassumendo il quadro economico viene ad essere così distinto :

- conglomerato cementizio	€	2.278,00
- rete elettrosaldata	€	94,00
- mini escavatore	€	540,00
- misto granulometrico	€	1.521,00
sommano	€	4.433,00
- incentivo Art. 18 2% su € 4.433,00	€	88,66
IVA al 21% su € 4.433,00	€	930,00
arrotondamento	€	48,34
TOTALE	**€**	**5.500,00**

Per quanto sopra si rassegna la presente relazione con allegati i seguenti atti:

- foglio patti e condizioni;
- proposta di delibera;

Monterosso Almo lì 27.12.2012

Il Responsabile del Servizio
geom. Farina Mariano

COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

Provincia di Ragusa

AREA TECNICA
SERVIZIO MANUTENZIONE

C.A.P. 97010 P.I. – 00177200886 Tel. 0932/970261 -0932/970262

OGGETTO: ***Fornitura e stesura di conglomerato, cementizio, ,misto granulometrico, rete elettrosaldata e noleggio mini escavatore per la manutenzionee sistemazione della sovrastruttura delle strade rurali;***

FOGLIO PATTI E CONDIZIONI

Art.1 – OGGETTO DELL'APPALTO

Il presente foglio patti e condizioni disciplina l'esecuzione della fornitura e stesura di conglomerato cementizio, misto granulometrico, rete elettrosaldata e noleggio mini escavatore per la manutenzione e sistemazione delle strade rurali secondo le madalità e caratteristiche del presente foglio patti e condizioni .

Art.2 – AMMONTARE DELL'APPALTO

L'importo complessivo della suddetta fornitura, dei noli e del trasporto ammonta ad € 55.500,00 IVA compresa;(Euro cinquantacinquemila)

Le cifre del precedente prospetto, che indicano gli importi presuntivi delle diverse categorie di materiali a misura e noli, potranno variare tanto in più quanto in meno per effetto di variazioni, senza che il fornitore possa trarne argomento per chiedere compensi non contemplati nel presente Capitolato o prezzi diversi da quelli pattuiti in sede di aggiudicazione delle forniture.

Art.3 VARIAZIONE - AUMENTO E DIMINUZIONI DELLE FORNITURE

Le indicazioni di cui ai precedenti articoli, debbono ritenersi unicamente come norma di massima per rendersi ragione dei materiali da fornire, dei noli e dei trasporti da eseguire.

L'Amministrazione si riserva perciò la insindacabile facoltà di introdurre, all'atto esecutivo, quei materiali che riterrà opportuno, senza che il fornitore possa trarne motivi per avanzare pretese di compensi od indennizzi di qualsiasi natura e specie, non stabiliti nel presente Capitolato.

Art.4
CONDIZIONI DI APPALTO

Per partecipare alla gara di appalto per la fornitura in argomento, la ditta aggiudicataria dovrà dichiarare:

a)- di avere preso conoscenza dei lavori da eseguire, di avere accertato le condizioni di viabilità del territorio comunale e di accesso alle strade rurali e di impegnarsi ad eseguirli con le modalità e nelle quantità e nelle zone di volta in volta indicati dalla Direzione del cantiere;
b)- di avere valutato, nell'offerta di ribasso, tutti gli elementi e le circostanze che influiscono tanto sul costo dei materiali, quanto sul costo dei noli e della manodopera.

La Ditta Aggiudicataria non potrà quindi eccepire la mancata conoscenza di condizioni o la sopravvenienza di elementi non valutati o non considerati, tranne che tali nuovi elementi si configurano come cause di forza maggiore contemplate dal Codice Civile.

Art.5
QUALITA' E PROVENIENZA DEI MATERIALI

I materiali occorrenti per la costruzione delle opere, proverranno da quelle località che la ditta fornitrice riterrà di sua convenienza, purchè ad insindacabile giudizio della Direzione Lavori siano riconosciuti della migliore qualità e specie.

Art.6
CARATTERISTICHE DEI MATERIALI E NORME DI MISURAZIONE

I materiali da impiegare nella esecuzione dei lavori devono avere le seguenti caratteristiche;

a)- misto granulometrico avente dimensione massima degli elementi non superiore a 40 mm, passante a 2 mm compreso tra il 20% ed il 40%, passante al setaccio 0,075 mm compreso tra il 4% ed il 10%, granulometria ben assortita, esente da materiale argilloso con l'onere dell'eventuale inumidimento per il raggiungimento dell'umidità ottima e del costipamento fino a raggiungere il 95% della densità AASHO modificata, nonché ogni altro onere occorrente per dare il lavoro completo ed eseguito a perfetta regola d'arte. Misurato a spessore finito dopo costipamento e per distanza dalle
cave di prestito fino a 5 km:

c)- Pavimentazione eseguita con conglomerato cementizio, acquisito presso gli impianti di betonaggio già confezionato, per strutture non armate o debolmente armate, in ambiente secco classe d'esposizione X0 (UNI 11104), in ambiente umido senza gelo classe d'esposizione XC1, XC2 (UNI 11104); classe di consistenza S4 oppure S5, dato in opera compresi gli oneri dei ponti di servizio (trabattelli o cavalletti) per interventi fino a m 3,50 di altezza, la preparazione dei cubetti, il conferimento in laboratorio per le prove dei materiali (queste ultime a carico dell'Amministrazione), la vibratura dei getti, la lisciatura delle facce apparenti con malta di cemento puro ed ogni altro onere occorrente per dare il conglomerato in sito ed il lavoro eseguito a perfetta regola d'arte, esclusa l'eventuale aggiunta di altri additivi, da computarsi ove necessari ed escluse le casseforme e le barre di armatura.

Art.7
OSSERVANZA DEL CAPITOLATO

Il contratto per la fornitura e stesura dei materiali è regolato dall'osservanza delle norme e condizioni contenute nel presente Capitolato d'oneri.

Art.9
OSSERVANZA DEL TERMINE DI STIPULA DEL CONTRATTO

La Ditta aggiudicataria è tenuta a stipulare il contratto d'appalto per la fornitura dei materiali entro il termine perentorio di giorni 20 (Venti) decorrenti dalla data di aggiudicazione. Ogni ritardo

dipendente dalla Ditta aggiudicataria, sarà comunicato agli organi competenti per i provvedimenti del caso.

Per la stipula del contratto di appalto la Ditta aggiudicataria dovrà produrre la cauzione definitiva pari al 10 % dell'importo netto di contratto da costituirsi nelle forme di legge.

Art.10
CONSEGNA DEI MATERIALI

I materiali dovranno, a cura della Ditta aggiudicataria, essere consegnati a piè d'opera, con la massima tempestività e nella quantità richiesta dalla D.L., man mano che si rendono necessari, nei siti indicati dalla D.L..

Art.11 - CAUZIONE DEFINITIVA

A garanzia dei lavori, l'aggiudicatario deve prestare cauzione definitiva ai sensi dell'art. 113 del D. Lgs n.163/2006 a garanzia dell'adempimento di tutti gli obblighi del contratto stipulato;

Art. 12)- DURATA DELL'APPALTO

I Lavori avranno durata fino ad esaurimento delle somme preventivate e comunque non superiore a mesi dodici a partire dalla data di consegna che sarà verbalizzato dal responsabile del procedimento. Qualora cause di forza maggiore, impedissero temporaneamente la prosecuzione della fornitura, il responsabile del procedimento ne disporrà la sospensione, ordinandone immediatamente la ripresa quanto siano cessate le cause che l'anno determinata.

Art. 13)- PAGAMENTI

Al pagamento sarà provveduto entro 30 giorni dalla data di presentazione della fattura previo visto da parte del responsabile del procedimento relativo alla effettiva esecuzione dei lavori nonchè sulla conformità del prezzo e la buona qualità del materiale.

Sulla fattura dovrà risultare :

- i mc. di materiale fornito;
- la strada dove è stato impiegato;
- gli estreme del mezzo utilizzato;
- il ribasso offerto in sede di gara;

La fattura potrà riguardare anche più interventi purchè siano descritti singolarmente.

Art.15
NORME GENERALI

La fornitura e stesura dei materiali sarà valutata esclusivamente con i prezzi in contratto, al netto del ribasso d'asta, ed in base al consuntivo della Direzione Lavori; tali prezzi e condizioni devono ritenersi accettati dalla Ditta aggiudicataria in base a calcoli di sua convenienza ed a tutto suo rischio.

Nei prezzi netti contrattuali sono compresi e compensati sia tutti gli obblighi ed oneri generali e speciali richiamati e specificati nel presente Capitolato, sia gli obblighi ed oneri, che se pur non esplicitamente richiamati devono intendersi come insiti e conseguenziali nella fornitura delle singole categorie di materiali, e comunque di ordine generale e necessari affinchè il programma stabilito per l'esecuzione dei lavori siano completati in ogni loro parte e nei termini assegnati.

Pertanto la Ditta aggiudicataria, nel formulare la propria offerta, ha tenuto conto oltre che di tutti gli oneri menzionati, anche di tutte le particolari lavorazioni e rifiniture eventuali, che fossero state omesse negli atti e nei documenti del presente appalto, ma necessarie onde dare i materiali rispondenti sotto ogni aspetto allo scopo cui sono destinati.

Nei prezzi contrattuali si intende quindi sempre compresa e com- pensata ogni spesa principale ed accessoria; ogni consumo, eventuale mano d'opera specializzata, qualificata e comune, carico, trasporto e scarico in ascesa e discesa; ogni lavorazione e magistero per dare i materiali nel modo prescritto e ciò anche quando non fosse stata fatta esplicita dichiarazione nelle norme di accettazione del presente Capi- tolato d'oneri; ogni spesa generale nonchè l'utile dell'impresa aggiudicataria.

Art.17 NOLI

Nel prezzo dei noli dovrà intendersi compresa e compensata ogni spesa per dare le macchine perfettamente funzionanti in cantiere, con le caratteristiche richieste, complete di conducente, operai specializzati e relativa manovalanza; la spesa per il combustibile o carburante, il lubrificante e tutto quanto, necessario per l'eventuale montaggio e smontaggio, per l'esercizio e per la manutenzione ordinaria e straordinaria delle macchine, allontanamento delle stesse a fine lavori. Dovranno ancora intendersi comprese le quote di ammortamento, manutenzione ed inoperosità, le spese per i pezzi di ri cambio, le spese generali e l'utile per la Ditta aggiudicataria.

Art.18
SPESE CONTRATTUALI

Tutte le spese dell'Atto relative alla fornitura e trasporto dei materiali, copie occorrenti, diritti, registrazione ed altro, sono per intero a carico della Ditta aggiudicataria, senza diritto di rivalsa.-

Monterosso Almo lì

Il Responsabile del Servizio

il Direttore del cantiere

LA GIUNTA MUNICIPALE

Esaminata la proposta del Resp. dell'Area Tecnica avente ad oggetto: "Approvazione preventivo di spesa per la sistemazione delle strade rurali mediante la fornitura e stesura di conglomerato cementizio, misto granulometrico, rete elettrosaldata e noleggio miniescavatore " nel testo allegato facente parte integrante e sostanziale del presente atto;

Esaminato altresì il relativo preventivo di spesa e il foglio patti e condizioni;

Ritenuto opportuno provvedere in merito con urgenza;

Visto il vigente Regolamento degli Uffici e dei Servizi;

Visto il Decreto del Sindaco n° 14/2012 con il quale il Geom. Amato Paolo è stato nominato responsabile della suddetta area;

Vista la L.R. 44/91 e ss.mm. e ii;

Vista la L.R. 48/91 e ss.mm. ii.;

Visto l'O.R.EE.LL. vigente in Sicilia ed il relativo Regolamento di esecuzione;

Visto il vigente Statuto Comunale;

Visto il Bilancio 2012;

Visto il D.Lgs. 267/2000;

Visti i pareri espressi ai sensi dell'art. 49 D.Lgs 267/2000;

Con voti favorevoli unanimi espressi nelle forme previste dalla legge;

DELIBERA

Di approvare la superiore proposta , allegata alla presente deliberazione, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto.

Di dichiarare il presente atto urgente ed immediatamente esecutivo con separata ed unanime votazione.

Seg/D.G.

Il presente verbale, previa lettura, è stato approvato e firmato a termini di legge

IL PRESIDENTE
F.to Dott. Paolo Buscema

L'ASSESSORE ANZIANO
F.to Dott. Noto Salvatore

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Carmelo Innocente

E' copia conforme all'originale

IL SEGRETARIO COMUNALE

li,_____

Il presente atto viene pubblicato all'Albo Pretorio comunale dall' **11/01/2013** al **26/ 01/2013**
col n. 24 del registro di pubblicazione

col n. _____del registro on-line

IL MESSO COMUNALE
F.to Burgio Giovanni

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

che la presente deliberazione, in applicazione della L.R. 3.12.1991, n.44 e ss.mm.e il.;

E' stata affissa all'Albo Pretorio comunale il giorno **11/01/2013** per rimanenti 15 gg. consecutivi (art.11, 1° comma);

☐ Con lettera n. _____ del _____ è stata trasmessa ai capi gruppi consiliari;

☐ Con lettera n. _____del _____ è stata trasmessa per il controllo preventivo di legittimità al CO.RE.CO. sez. Prov.le di Ragusa

IN QUANTO

☐ è soggetta al controllo per legge: ne ha fatto richiesta ---- ----

☐ ne ha/hanno fatto richiesta: il gruppo consiliare _____ ovvero n. _____ consiglieri

☐ Ne ha fatto richesta 1/5 dei consiglieri ai sensi dell'art.15, comme 5°

Monterosso Almo, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Carmelo Innocente

COMITATO REGIONALE DI CONTROLLO

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

che la predetta deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi dall' **11/01/2013** al **26/01/2013** a norma dell'art.11 della L.R. 3.12.1991, n.44 e ss.mm.e il. e che contro la stessa non furono presentati reclami;
che la stessa è divenuta esecutiva ;

☐ per decorsi 10 giorni dalla pubblicazione

☐ per decorsi 20 giorni dalla ricezione da parte del CO.RE.CO.

☐ avendo comunicato il CO.RE.CO. di non aver riscontrato vizi di legittimità

☐ Esecutiva art.12 L.R. 44/91 e ss.mm.e il.;

☐ Esecutiva art.16 L.R. 44/91 e ss.mm.e il.;

Monterosso Almo, li_____

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Carmelo Innocente

E' copia conforme all'originale

_____li_____

IL SEGRETARIO COMUNALE

La presente deliberazione è stata trasmessa per l'esecuzione

all'ufficio il _____

Seg./D.G.